Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

Ente proprietario del Santuario di Maria SS .di Porto Salvo In Melito Porto Salvo (RC)

Lavori di "Intervento di manutenzione e restauro del Santuario di Maria SS. di Porto Salvo"

Finanziato sul Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027 approvato con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 16 luglio 2024,

N° 01/CAND./2026 del 12.11.2026

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, INERENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEGNALAZIONE E RIPRISTINO CORNICIONI DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA CANDELORA".

CUP:H38I21002460002 – CIG: BDC3B7A285

Il RUP

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.188/2020, è stato previsto di finanziare interventi e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia – anche in risposta alla emergenza Regione Calabria sanitaria COVID-19 – con particolare riferimento all'obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei
- centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;
- con D.G.R. n. 88/2021, sono state attribuiti le risorse finanziarie commisurate all'importo delle proposte
- avanzate dai comuni inquadrabili in Asse 9 del PAC 2014/2020, confermando il quadro di ricognizione già individuato con Delibera di Giunta n.528/2020 per un importo complessivo di Euro 19.143.380,35, e che gli interventi proposti non modificano l'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e che gli stessi rientrano nella dichiarazione di coerenza programmatica resa dall'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014/2020;
- con nota di Prot. N. 685718 del 18/09/2025, il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori
- Pubblici ha richiesto il Parere Coerenza Programmatica con i contenuti dell'azione 9.6.7 POC 2014/2020, per gli interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana ai fini sociali, culturali e di sostegno allo sviluppo economico, al il Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il Dipartimento Programmazione Unitaria con nota n. 687892 del 18/09/2025, in qualità di Autorità di Coordinamento, esprime parere positivo in merito alla coerenza programmatica dell'intervento in parola
- con i contenuti del programma di Azione e Coesione (PAC) – POC Calabria 2014/2020 con la raccomandazione di assicurare che tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali rispettino in modo puntuale la normativa in materia di aiuti di Stato e il termine di vigenza del Programma la cui scadenza è fissata al 31.12.2026;
- con DGR n. 486 del 25/09/2025, variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2025-2027, ai sensi dell'articolo 51 del DLGS n. 118/2011 afferenti a risorse POC 2014/2020 Azione 9.6.7 (Protocollo n. 695868/2025) sono stati iscritti in bilancio per l'annualità 2025 € 537.303,69 e per l'annualità 2026 la somma di € 1.253.708,62 sul capitolo di uscita U.2.03.04.01.001 "Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private";

- con Decreto Dirigenziale n. 14225 DEL 08/10/2025, rubricato come "P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 -Azione 9.6.7. per interventi di miglioramenti del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento - Completamento programmazione D.D. N. 3931 DEL 19/03/2025. Attuativo della DGR 68 DEL 28/02/2025 e relativa DGR N. 494 del 13/09/2024 (FSC 2021/2027) ed alla DGR N. 283 del 29/06/2021" sono state impegnate le somme necessarie per completare i citati programmi di intervento.
- è stata firmata la convenzione tra la Regione Calabria, dipartimento lavori pubblici e la parrocchia Santa Maria della Candelora" in Reggio Calabria rappresentata dal legale rappresentante/delegato Sac. Luigi Cannizzo per un IMPORTO € 144.600,00, al repertorio n.1703 del 02/03/2026 e prot. n.179073 del 03/03/2026;
- che nota acquisita al protocollo dell'arcidiocesi Reggio Calabria-Bova n.92A/2026 del 03.11.2026 il parroco don Luigi Cannizzo chiedeva l'assunzione del ruolo di stazione appaltante a questa Arcidiocesi per l'applicazione di tutte le procedure previste dal codice degli appalti "d.lgs 36/203 e smi" per l'esecuzione dei lavori e procedure amministrative;

ATTESA la volontà di recepire la richiesta formulata dal legale rappresentante della parrocchia Sata Maria della Candelora;

CONSIDERATO che per come riportato nella stessa richiesta tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla parrocchia Santa Maria della Candelora in Reggio Calabria, in virtù della stipula dei rapporti con la Regione Calabria (Convenzione);

ATTESA la necessità di acquisire il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e avviare le relative procedure di affidamento per il progetto: ***" Intervento di manutenzione straordinaria impianti elettrici segnalazione e ripristino cornicioni della Chiesa Santa Maria della Candelora"***– CUP:H38I21002460002 – importo decretato € 144.600,00;

RITENUTO in considerazione della tipologia e natura dell'oggetto del suddetto servizio e della conseguenziale fase di esecuzione lavori, nell'ottica della migliore gestione e efficienza dei servizi e delle attività tecnico amministrative, di assegnare le funzioni di responsabile unico del procedimento al direttore dell'ufficio tecnico diocesano don Domenico Morabito, nato a Genova (GE) il 26 ottobre 1973 e residente in Reggio Calabria (RC) alla via Sbarre Centrali n°326 – C.F. MRBDNC73R26D969A, mail: ufftec.curiarc.bova@gmail.com, pec: ufftecdiocesireggiobova@pec.it;

VISTO il Decreto Vescovile di nomina del RUP prot. A/99 del 06.11.2026, con il quale è stato nominato direttore dell'ufficio tecnico diocesano don Domenico Morabito, nato a Genova (GE) il 26 ottobre 1973 e residente in Reggio Calabria (RC) alla via Sbarre Centrali n°326 – C.F. MRBDNC73R26D969A, mail: ufftec.curiarc.bova@gmail.com, pec: ufftecdiocesireggiobova@pec.it;

CONSIDERATO che necessita procedere all'affidamento del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinatore ella sicurezza nelle due fasi, per un importo pari ad €10.000,00"a corpo" e oltre IVA ed oneri previdenziali, come per legge, con speditezza in costanza della revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che mediante la piattaforma Traspare in dotazione all'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova è stato affidato direttamente l'incarico sopra richiamato, nel rispetto del d.lgs 36/2023 art.50 comma 1 lett.b) all'ing. Stefano Cittadino con sede in via Pollella n.147 – 97038 San Lucido (CS), C.F. CTTSFN76D12G317T – P,IVA:02778600789, pec: stefanocittadino@pec.it, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza al n.4249, trattandosi di servizi da realizzarsi su immobile non vincolato;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della documentazione sulla piattaforma FVOE dell'Anac, dal quale non emergono motivi ostativi all'affidamento al professionista individuato;

VISTO lo schema di contratto da stipularsi con il professionista individuato;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n: BDC3B7A285 sulla piattaforma telematica;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» approvato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTI:

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici", per la parte ancora in vigore;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Preso atto di quanto sin qui premesso e considerato, parte integrante e sostanziale della determina

DETERMINA

Di Affidare in via definitiva il servizio di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEGNALAZIONE E RIPRISTINO CORNICIONI DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA CANDELORA"– Parrocchia S. Maria della Candelora in Reggio Calabria (RC) , al professionista ing. Stefano Cittadino nato a Paola (CS) il 12.04.1976, C.F. CTTSFN76D12G317T, con partita IVA n.02778600789, con studio in San Lucido (CS) via Pollella n.147 cap. 87038, PEC: stefanocittadino@pec.it, per l'importo complessivo di €10.000,00 oltre iva e cassa di previdenza;

Di Dare Atto che il CIG: BDC3B7A285 è quello acquisito dalla piattaforma telematica;

Di approvare lo schema di contratto da stipularsi con il professionista incaricato, ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di prevedere la pubblicazione del presente decreto sul profilo informatico del committente nonché sulla piattaforma telematica di e-procurement "traspare" in dotazione all'ente ecclesiastico per come previsto dal D.Lgs. 36/2023;

La presente disposizione entra in vigore in data odierna ed è comunicata ai soggetti nei confronti del quali è destinata a produrre effetti e agli interessati per conoscenza.

Reggio Calabria (RC) 12.11.2026

Il RUP

Sac. Domenico Morabito



STAZIONE APPALTANTE

Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

SCHEMA CONTRATTO

OPERATIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEGNALAZIONE E RIPRISTINO CORNICIONI DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA CANDELORA" ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. CUP: CUP:H38I21002460002 – CIG: BDC3B7A285

L'anno 2026, il giorno _____del mese di _____, il Responsabile Unico del Procedimento don Domenico Morabito nato a Genova il 26.10.1973 in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova (Ente Ecclesiastico), con sede in Reggio Calabria (RC) in via Tommaso Campanella n°63 Codice Fiscale 92005730806, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante che rappresenta, avente facoltà di stipulare il presente contratto per conto dell'Ente Ecclesiastico, in virtù della nomina a Responsabile Unico del Procedimento con decreto Vescovile n° A/99/26 del 06.11.2026 per il finanziamento pubblico e nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";

ed il professionista ing. Stefano Cittadino nato a Paola (CS) il 12.04.1976, C.F. CTTSFN76D12G317T, con partita IVA n.02778600789, con studio in San Lucido (CS) via Pollella n.147 cap. 87038, PEC: stefanocittadino@pec.it di seguito nel presente atto denominato "affidatario".

PREMESSO

- con D.G.R. n.188/2020, è stato previsto di finanziare interventi e misure anticrisi a favore delle Città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia – anche in risposta alla emergenza Regione Calabria sanitaria COVID-19 – con particolare riferimento all'obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico;
- con D.G.R. n. 88/2021, sono state attribuiti le risorse finanziarie commisurate all'importo delle proposte avanzate dai comuni inquadrabili in Asse 9 del PAC 2014/2020, confermando il quadro di ricognizione già individuato con Delibera di Giunta n.528/2020 per un importo complessivo di Euro 19.143.380,35, e che gli interventi proposti non modificano l'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e che gli stessi rientrano nella dichiarazione di coerenza programmatica resa dall'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014/2020;

- con nota di Prot. N. 685718 del 18/09/2025, il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha richiesto il Parere Coerenza Programmatica con i contenuti dell'azione 9.6.7 POC 2014/2020, per gli interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana ai fini sociali, culturali e di sostegno allo sviluppo economico, al il Dipartimento Programmazione Unitaria;
- il Dipartimento Programmazione Unitaria con nota n. 687892 del 18/09/2025, in qualità di Autorità di Coordinamento, esprime parere positivo in merito alla coerenza programmatica dell'intervento in parola con i contenuti del programma di Azione e Coesione (PAC) – POC Calabria 2014/2020 con la raccomandazione di assicurare che tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali rispettino in modo puntuale la normativa in materia di aiuti di Stato e il termine di vigenza del Programma la cui scadenza è fissata al 31.12.2026;
- con DGR n. 486 del 25/09/2025, variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2025-2027, ai sensi dell'articolo 51 del DLGS n. 118/2011 afferenti a risorse POC 2014/2020 Azione 9.6.7 (Protocollo n. 695868/2025) sono stati iscritti in bilancio per l'annualità 2025 € 537.303,69 e per l'annualità 2026 la somma di € 1.253.708,62 sul capitolo di uscita U.2.03.04.01.001 "Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private";
- con Decreto Dirigenziale n. 14225 DEL 08/10/2025, rubricato come "P.A.C. 2014/2020 – Asse 9 -Azione 9.6.7. per interventi di miglioramenti del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento - Completamento programmazione D.D. N. 3931 DEL 19/03/2025. Attuativo della DGR 68 DEL 28/02/2025 e relativa DGR N. 494 del 13/09/2024 (FSC 2021/2027) ed alla DGR N. 283 del 29/06/2021" sono state impegnate le somme necessarie per completare i citati programmi di intervento e convenzione tra la Regione Calabria, dipartimento lavori pubblici e la parrocchia Santa Maria della Candelora" in Reggio Calabria rappresentata dal legale rappresentante/delegato Sac. Luigi Cannizzo per un IMPORTO € 144.600,00, al repertorio n.1703 del 02/03/2026 e prot. n.179073 del 03/03/2026;
- che nota acquisita al protocollo dell'arcidiocesi Reggio Calabria-Bova n.92A/2026 del 03.11.2026 il parroco don Luigi Cannizzo chiedeva l'assunzione del ruolo di stazione appaltante a questa Arcidiocesi per l'applicazione di tutte le procedure previste dal codice degli appalti "d.lgs 36/203 e smi" per l'esecuzione dei lavori e procedure amministrative;
- che con Decreto Vescovile di nomina del RUP prot. A/99 del 06.11.2026, con il quale è stato nominato direttore dell'ufficio tecnico diocesano don Domenico Morabito, nato a Genova (GE) il 26 ottobre 1973 e residente in Reggio Calabria (RC) alla via Sbarre Centrali n°326 – C.F. MRBDNC73R26D969A, mail: ufftec.curiarc.bova@gmail.com, pec: ufftecdiocesireggiobova@pec.it;
- che mediante la piattaforma Traspare in dotazione all'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova è

stato affidato direttamente l'incarico sopra richiamato, nel rispetto del d.lgs 36/2023 art.50 comma 1 lett.b) all'ing. Stefano Cittadino con sede in via Pollella n.147 – 97038 San Lucido (CS), C.F. CTTSFN76D12G317T – P,IVA:02778600789, pec: stefanocittadino@pec.it, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza al n.4249, trattandosi di servizi da realizzarsi su immobile non vincolato;

- che è stato acquisito il CIG n: BDC3B7A285 sulla piattaforma telematica;
- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche volte ad accertare in capo al professionista affidatario ing. Stefano Cittadino il permanere dei requisiti generali e speciali occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- che attraverso la piattaforma Anac – FVOE sono state eseguite le verifiche a carico del professionista e dalle quali è emersa la regolarità a procedere all'affidamento dell'incarico;
- che è stato verificato l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 2094372.11 – 11.11.2026 e rilasciato dalla piattaforma FVOE in data 12.12.2026;
- che l'affidatario, per come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di affidamento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

Il sacerdote Domenico Morabito, a nome e per conto della Stazione Appaltante che rappresenta, affida all'arch. Marco Carbone, che in qualità di professionista, accetta l'appalto operativo per il servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILI-TÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE per l'intervento finanziato con i fondi FSC 2021/2027 denominato "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEGNALA-ZIONE E RIPRISTINO CORNICIONI DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA CANDELORA" ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. CUP: CUP:H38I21002460002 – CIG: BDC3B7A285 per l'importo di € 10.000,00 oltre iva e cassa di previdenza.

Le prestazioni del presente contratto saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettati dalle parti e contenuti nella lettera di invito e negli atti in esso richiamati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inseriti punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegati.

Articolo 2 – Tempo contrattuale

Il tempo contrattuale fissato per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto è fissato fino alla conclusione dell'intervento e nello specifico:

- 10 giorni per la consegna dell'aggiornamento progettazione esecutiva;
- Intera durata dei lavori - per la Direzione dei lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- 10 giorni per la consegna del Certificato di Regolare Esecuzione a conclusione dei lavori.

Articolo 3 – Compenso

Il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto attuativo ammonta ad **€ 10.000,00 (euro diecimilaa/00)** oltre cassa di previdenza ed I.V.A. nella misura di legge.

Articolo 4 – Pagamenti

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del legale rappresentante dell'ente ecclesiastico sulle prestazioni effettivamente svolte.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità seguenti modalità:

- Progettazione Esecutiva e progettazione sicurezza entro giorni 30 dalla verifica e validazione del progetto, previo incameramento nelle casse dell'Arcidiocesi della quota di anticipazione del finanziamento Regionale previsto nella convenzione stipulata con la Regione Calabria.
- Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione proporzionati agli stati di avanzamento lavori, previo incameramento nelle casse dell'Arcidiocesi della quota degli stati di avanzamento lavori del finanziamento Regionale previsto nella convenzione stipulata con la Regione Calabria.

L'affidatario dichiara che i soggetti indicati nel presente contratto sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dalla Stazione Appaltante.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad " *Parrocchia Santa Maria della Candelora – C.F. 92005800807"* e con liquidazione a 30 gg fine mese data fattura.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG: BDC3B7A285 – Codice IBAN: da comunicarsi a cura della parrocchia), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente sopra riportato, o altro conto corrente all'uopo comunicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Codice CIG da utilizzare è il seguente: BDC3B7A285.

Articolo 5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 6 – Penali

Nel caso in cui il Professionista/Affidatario non rispetti i termini previsti e per il compito affidato, consistente nello svolgimento dei compiti previsti negli artt. 8 e 9 del presente contratto, verrà applicata una penale computata nel 2% dell'onorario complessivo, per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 1 mesi (massimo due mesi) oppure nel caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del Professionista/Affidatario, il Committente potrà stabilire la revoca dell'incarico. In tal caso, spetterà al Professionista/Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale effettivamente e proficuamente svolta a partire dal conferimento dell'incarico e fino alla sua cessazione a seguito della revoca, decurtato della penale maturata, salva in ogni caso la compensazione con l'ammontare di eventuali danni cagionati da inadempimenti del Professionista/Affidatario.

E' comunque in facoltà del Committente di porre termine all'incarico in qualunque momento, pagando al Professionista/Affidatario i compensi determinati in base alla parte di lavoro svolta fino al momento della cessazione, maggiorati degli eventuali emolumenti previsti dalla Tabella Professionale per incarichi parziali, e sempre che il lavoro svolto sia a regola d'arte.

E' inoltre comunque diritto della Committente di esigere il risarcimento di ogni danno imputabile al Professionista/Affidatario incaricato.

Articolo 7 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

– qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi oggetto d'affidamento;

- qualora l'affidatario perda i requisiti dagli art. 94-98 del D.lgs. 36/2023.

Art 8. Compiti specifici per la Progettazione.

Si rimanda agli articoli 41,42,43,44 dell'Allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e smi, che disciplinano i contenuti minimi dei livelli di progettazione, che per il caso di specie si focalizza a quello della progettazione esecutiva;

Per quanto riguarda la progettazione sicurezza si deve far riferimento al d.lgs 81/2008 e smi che specifica i contenuti minimi del piano di sicurezza e fascicolo dell'opera per poter garantire la sicurezza dei lavoratori nella fase di esecuzione dell'opera.

Art. 9. Compiti specifici del Direttore dei Lavori e sicurezza in esecuzione.

L'art. 114, comma 5 del D.Lgs 36/2023 e gli articoli contenuti nell'Allegato II.14 esplicitano le modalità di svolgimento delle attività della direzione dei lavori fino al completamento dell'opera; si riportano di seguito solo alcune delle fasi in capo al direttore dei lavori rinviando all'allegato II.14 del d.lgs 36/2023 e smi per una esplicitazione completa dei compiti affidati.

Per il coordinatore della sicurezza si rimanda a quanto riportato ed impartito dal d.lgs 81/2008 e smi.

Art. 10. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista è tenuto a svolgere con diligenza l'incarico e a fornire la propria opera con scienza e coscienza.

Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico. Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione. Il Professionista nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con il supporto al rup nominato dalla stazione appaltante, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni di cui al presente incarico.

Ove intervengano modificazioni e/o integrazioni alla normativa vigente e/o atti amministrativi interpretativi di questa successivamente alla stipula del presente atto, il Professionista sarà tenuto a tenerne conto nell'espletamento dell'incarico.

Art.11. Incompatibilità

Il Professionista dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e si impegna espressamente all'osservanza dell'art. 14 della legge del 6 agosto 1967 n. 765 e smi.

Articolo 12 – Formato del Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in formato cartaceo con firma olografa, da registrarsi solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

per la Stazione Appaltante _____

per l'Affidatario _____